



Здружение на финансиски работници

на локалните самоуправи и јавните претпријатија

Association of finance officers
of the local governments and public enterprises



Генерален опис за реализација на задачите за
Експерт – Тип А за подготовка на РЕФА Проценки во 10 општини

Проект

„Зајакнување на општинските совети – Фаза 2“, финансиран од Швајцарската влада,
Министерство за локална самоуправа, а ко-финансиран и спроведуван од Програмата за развој
на Обединети Нации – УНДП

Март, 2026 г.



1. Позадина

Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија (ЗФР), учествува во спроведување на активности од проектот „Зајакнување на општинските совети – фаза 2 (Empowering Municipal Councils – Phase 2)“, финансиран од Швајцарската влада, Министерство за локална самоуправа, а ко-финансиран и спроведуван од Програмата за развој на Обединети Нации – УНДП.

Проектот има за цел да се продолжат претходно започнатите активности за зајакнување на општините преку зајакнати општински совети, кои се способни ефективно да ги исполнат нивните зададени улоги на претставување, надзор и почитување на општинската легислатива, со вклучување на активни граѓани.

Здружението на финансиски работници ја спроведување програмата за развој на капацитетите на општините и ќе придонесе за поширока употреба на алатките за учење од општинските советници, општинската администрација и градоначалниците. Дополнително, ЗФР им обезбедува експертска поддршка на општините во процесите на набавки поврзани со грантовите за проекти од јавен интерес на локалните заедници.

Активностите на ЗФР и ангажираните експерти се фокусирани на спроведувањето на активност 1: Надградба и испорачување на програма за развој на капацитетите, која е дел од првиот проектен исход.

2. Очекувани исходи и резултати од проектот

Втората фаза на проектот „Зајакнување на општинските совети“ е структурирана околу следните исходи:

Исход 1: Системски и одржливо подобро работење на општинските совети, зајакнат и подобрен систем на локално управување

Исход 2: Учеството на граѓаните е зајакнато за да се задржи локалната демократија и да се подобри квалитетот на живот за жените и мажите

Исход 3: Подобрени општински услуги преку подигнување на технологијата и иновациите

3. Опис на задачите и одговорностите на експертите при спроведувањето на активност 1 „Подготовка на PEFA Проценка“

Експертите кои ќе бидат ангажирани за активност 1 „Подготовка на PEFA Проценка на десет партнерски општини вклучени во проектот „Зајакнување на општинските совети – фаза 2“, ќе имаат обврска да ги реализираат (учествуваат во реализацијата на) следните активности:

Опис на работните задачи
Координативни состаноци на ПЕФА Тимот (пред почетокот на истражувањето)
Прилагодување на PEFA Модел
Подготовка на материјали за истражување
Интервју за PEFA / теренски посети во 10 општини
Обработка на материјали и информации од истражувањето
Подготовка на нацрт верзија на истражувањето за 10 општини
Координативен состанок за разгледување на Нацрт верзиите и за дефинирање на финалните верзии на истражувањата за 10 општини
Подготовка на финални верзии од истражувањата
Подготовка на интегрален извештај
Подготовка на компаративни извештаи



Здружение на финансиски работници

на локалните самоуправи и јавните претпријатија

Association of finance officers
of the local governments and public enterprises



Избраните експерти ќе склучат индивидуални рамковни договори за периодот на траење на ПЕФА Проценките во 2026 година, односно за периодот Март-Јуни 2026 година. Во индивидуалните договори ќе бидат прецизирани сите детали поврзани со спроведувањето на активностите. Избраните експерти ќе треба да потпишат и изјава за достапност.

РЕФА Проценката ќе се спроведе во следните десет партнерски општини: Неготино, Прилеп, Дебрца, Крива Паланка, Штип, Ново Село, Аеродром, Арачиново, Карпош, Боговиње.